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INTRODUÇÃO 

 

A presente Memória Descritiva e Justificativa refere-se à empreitada de 

“REQUALIFICAÇÃO URBANA E MOBILIDADE – CONSTRUÇÃO DE PASSEIO NA AVENIDA 32 

POENTE, ENTRE AS RUAS 19 E 62”, cuja entidade adjudicante é o Município de Espinho, cujo 

prazo de execução é de 60 (SESSENTA) dias. 

 

A obra em causa engloba a limpeza, levantamento e remoção dos produtos sobrantes de 

acordo com o PPGR-CD.   

 

Tem por objetivo esta empreitada resolver os problemas de conflitualidade de trânsito em 

vários pontos de forma a criar segurança a quem viaja em viaturas, como também aos peões. 

O objetivo da execução da obra é o de garantir maior segurança. 

 

1. DESCRIÇÃO DOS TRABALHOS A EXECUTAR 

 

Trabalhos que Integram a Empreitada e Metodologias de Construção 

A metodologia de realização da empreitada será por especialidades, podendo no entanto 

ocorrer simultaneamente trabalhos de especialidades diferentes que não estejam relacionadas 

entre si, nem que interfiram na perfeita realização de cada um. 

 

O estaleiro será montado em local indicado pela Fiscalização e obedecerá a todos os 

requisitos descritos em Caderno de Encargos. 

Após a montagem do estaleiro, iniciar-se-á a limpeza, levantamento e remoção dos 

produtos sobrantes de acordo com o PPGR-CD. Seguir-se-á a regularização de caixa. 

Com a conclusão da execução dos trabalhos acima mencionados terá inicio os trabalhos de 

pavimentação e respetiva correção das infraestruturas existentes. Segue-se a aplicação da 

respetiva sinalização. 

Por fim serão executadas as limpezas finais, e desmontado o estaleiro. 
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TRABALHOS GERAIS 

1. Montagem de Estaleiro; 

2. Fornecimento e montagem de painel publicitário; 

3. Desenvolvimento e implementação de PSS; 

4. Elaboração e compilação técnica da obra; 

 

INFRAESTRUTURAS  

1. Construção de Passeio: 

 - Abertura e regularização de caixa; 

 - Fornecimento e aplicação de “tout-venant”; 

   

PAVIMENTAÇÃO 

1. Construção de passeio 

a. Fornecimento e aplicação de cubo granito azul; 

b. Fornecimento e aplicação de pedra de chão; 

c. Fornecimento e aplicação de lancis de betão; 

d. Fornecimento de betão betuminoso a frio. 
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A empreitada contempla essencialmente a execução dos seguintes trabalhos e/ou 

fornecimentos: 

 

ESTALEIRO 

- Descrição 

Montagem, exploração e manutenção e desmontagem do estaleiro de apoio à obra de acordo 

com a legislação em vigor; implementação do Plano de Segurança e Saúde e Gestão de 

Resíduos de Construção e Demolição (PPGR-CD).  

Limpeza ou arranjo da área de intervenção, sinalização e alternativa ao trânsito, fornecimento 

e colocação de placa informativa da obra e respectivo suporte e materiais de fixação. 

 

- Condições Técnicas  

Entre as várias condições a que deve obedecer o trabalho indicado neste artigo mencionam-se, 

como merecendo referência especial, as seguintes: 

1. O local de instalação do estaleiro e depósito dos materiais será da responsabilidade do 

empreiteiro, na qual será deixado completamente limpo após a desmontagem, no final 

da obra. 

2.  Os sinais de trânsito serão bem visíveis ao longe. 

3. Todos os componentes do estaleiro estarão em perfeito estado. 

4. Antes de iniciar a obra, será aplicado uma placa de identificação à obra, conforme 

caderno de encargos e desenhos. Após a recepção provisória da obra e mediante 

ordens da fiscalização, a placa será retirada. 

 

INFAESTRUTURAS 

 

- Descrição 

Todos os trabalhos a realizar serão de acordo com o estipulado no Caderno de Encargos. 
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PAVIMENTAÇÃO 

 

- Descrição 

Todos os trabalhos a realizar serão de acordo com o estipulado no Caderno de Encargos. 

 

 

RENDIMENTOS 

 

Os recursos a afectar para os diferentes trabalhos, humanos e equipamentos, estão previstos 

nos respectivos Mapas de mão-de-obra e Equipamento. Indirectamente o rendimento está aí 

previsto. Para a determinação do rendimento, considerou-se como base o plano de pessoal, 

sendo que o de equipamento é elaborado com base neste.  

 

CONCLUSÃO 

 

O Valor da Obra resulta do produto das quantidades de trabalho constantes do projeto pelos 

preços unitários considerando a designação das mesmas, e em função do prazo de execução 

definido pelo Caderno de Encargos. 

Assim, em conclusão, de acordo com as considerações tecidas, demonstra-se que existem 

condições ótimas para uma fácil execução da Obra, garantindo-se por um lado uma boa 

qualidade e por outro lado uma total garantia de cumprimento de prazos. 

A condução, ritmo e planeamento dos trabalhos tem como subjacente o cumprimento dos 

pagamentos dos autos de medição e revisões de preços, de acordo com o diploma legal em 

vigor, nos termos dos encargos financeiros consignados e aprovados pelo Dono de Obra 

através do Contrato da Empreitada. 

 

 

Esmoriz, 8 de maio de 2017 
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